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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
LA  REDACCIÓN  DEL  PROYECTO  TÉCNICO  Y  DIRECCIÓN 
FACULTATIVA DE OBRA DEL “EDIFICIO PARA LA TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGÍA E  IMPULSO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE 
BASE  TECNOLÓGICA”  PARA  EL  PARQUE  CIENTÍFICO  Y 
TECNOLÓGICO  “TECNOGETAFE”  EN  EL  MUNICIPIO  DE  GETAFE 
(MADRID)  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  CON 
PLURALIDAD DE CRITERIOS PAS 2010/01 

 
 

1. OBJETO DEL TRABAJO 
 
Es  objeto  del  presente  pliego  de  condiciones  la  adjudicación  del  contrato  de  servicios 
correspondientes a  la redacción de  los Proyectos Básico y de Ejecución, del “Edificio para  la 
transferencia de  tecnología e  impulso a  la  creación de empresas de base  tecnológica” en el 
Parque de TecnoGetafe. 
 
Como objeto condicionado a la formalización del contrato para la ejecución de las obras según 
el Proyecto de Ejecución al que se refiere el párrafo anterior así como a la previa autorización 
del gasto, son objeto del pliego la Dirección Facultativa de la referida obra y la coordinación 
en materia de seguridad y salud. 
 
 

2. DOCUMENTACION CONTRACTUAL 
 
Además del propio Contrato, de la oferta que resulte adjudicataria del Concurso y del Pliego de 
Cláusulas  Administrativas  Particulares,  que  regularán  las  condiciones  económicas  y 
administrativas establecidas entre las partes firmantes, el presente Pliego regirá para todos los 
requerimientos de tipo técnico a los que deberán ajustarse los trabajos, así como su forma de 
ejecución. 
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3. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 

 
OBJETIVOS E INSTALACIONES PREVISTAS 
Parques Científicos y Tecnológicos 
 
Las  economías  nacionales  y  regionales  son  cada  vez  más  abiertas  y  se  encuentran  más 
interrelacionadas entre sí,  lo que genera una fuerte presión competitiva. Junto a este hecho, 
se observa que el ritmo al que se produce la innovación está creciendo de manera incesante, 
beneficiándose  de  esto,  principalmente,  aquellos  territorios  con  una  mayor  capacidad  de 
adaptación a los cambios. 
 
En  un  entorno  como  el  actual,  cada  vez más  interconectado  y  cambiante,  la mejora  de  la 
competitividad requiere de los siguientes elementos: 
 
‐ Una mayor  capacidad  innovadora de  las empresas:  La experiencia evidencia una  escasa 

propensión  a  la  colaboración  espontánea  de  las  empresas  entre  sí  y/o  con  centros 
generadores y difusores de conocimiento, lo que repercute negativamente en la capacidad 
de innovación. 
 

‐ Al mismo  tiempo,  las  tendencias  apuntan  a  una mayor  necesidad  de  los  proyectos  de 
colaboración para hacer frente al aumento en  la  intensidad y variedad de conocimientos 
requeridos, así como por el creciente coste y riesgo de la I+D+I. 
 

‐ El  conocimiento,  íntimamente  relacionado  con  el  potencial  de  generar  nuevas  ideas, 
productos y servicios y la mejora de la productividad de las empresas, se ha convertido en 
un factor crucial para la competitividad y el desarrollo. 
 

‐ La  sociedad del  conocimiento no  sólo  se  circunscribe al  sistema de  ciencia y  tecnología, 
sino que también hace referencia al capital humano, la creatividad y la cooperación. En ella 
conviven una  fuerte especialización  con una alta  transversalidad,  resultando  cruciales  la 
combinación de conocimientos y la multidisciplinariedad. 
 

‐ Por lo tanto, el desarrollo no sólo depende de factores económicos. La competitividad en 
la economía del conocimiento depende, además, de elementos como  la  investigación,  la 
ciencia,  la  tecnología  y  el  ingenio,  de  los  conocimientos  organizativos,  sociales, 
económicos, de  formación y de marketing, de  la capacidad creativa para generar nuevas 
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ideas,  así  como  de  la  capacidad  emprendedora  para  transformar  todo  lo  anterior  en 
riqueza. 

 
‐ Las ventajas que para el desarrollo de estos  factores ofrece  la  capacidad de  interacción 

entre diversos actores, pone de relieve la importancia de espacios comunes para favorecer 
esta interacción en las políticas de desarrollo. 

 
En  este  sentido  los  Parques  Científicos  y  Tecnológicos,  a  través  de  sus  entidades  gestoras 
representan uno de los vehículos más accesibles para la transferencia de conocimientos, toda 
vez que  entre  sus principales objetivos  se  encuentra  el  favorecimiento de  las  relaciones de 
colaboración entre centros tecnológicos, empresas y universidades. 
 
Los Parques ofrecen un entorno que aporta  todos  los  factores para  favorecer  la  interacción 
entre los distintos agentes del sistema ciencia‐tecnología‐empresa: 
 
‐ Actitud social favorable a la innovación, el riesgo y la capacidad emprendedora. 

 
‐ Disponibilidad de recursos humanos de elevada cualificación. 

 
‐ Financiación adecuada para las empresas innovadoras. 

 
‐ Alta concentración e intensidad de conocimiento. 

 
‐ Interrelaciones  fluidas y de confianza entre  las empresas y  los centros de  investigación y 

tecnológicos. 
 

‐ Oportunidades para innovar e intercambiar ideas. 
 

‐ Actividades económicas diversificadas basadas en actividades especializadas. 
 

‐ Oferta educativa, cultural y de ocio variada, de vanguardia y de calidad. 
 

‐ Estrategias que aseguren que el conjunto  la comunidad se beneficia del éxito económico 
asociado al conocimiento. 
 

‐ Buenas comunicaciones e infraestructuras. 
 
El organismo  clave dentro de  los  Parques para potenciar  estos  factores  son  las  oficinas de 
gerencia, por lo que éstas deben contar con los medios necesarios para realizar su actividad en 
las mejores condiciones, ofreciendo así un servicio de calidad, acorde con  los requerimientos 
del entorno científico en el que se encuentran. 
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Edificio para la Transferencia de Tecnología e Impulso a la Creación de Empresas de 
Base Tecnológica 
 
Actualmente la entidad gestora de Tecnogetafe tiene sus instalaciones en IMADE, en la C/José 
Abascal, alejadas del actual emplazamiento del Parque. Si bien estas oficinas representaron el 
mejor emplazamiento posible en el momento en que se planteó la creación del Parque puesto 
que  permitían  acercarse  a  aquellas  empresas  que  demandaban  suelo  en  el  que  ubicar  su 
actividad de  investigación y desarrollo,  representando un punto de  información accesible al 
que éstas podían acudir, ahora se han convertido en un enclave aislado del Parque, carente de 
sentido en un momento en el que Tecnogetafe se encuentra en pleno proceso de crecimiento 
e  instalación  continua  de  empresas.  Las  empresas  que  se  están  instalando  en  el  Parque 
demandan unos servicios centrales que den respuesta a sus necesidades más inmediatas: una 
oficina  de  gerencia  del  Parque  dentro  del  propio  Tecnogetafe  a  la  que  acudir  en  busca  de 
asesoramiento  en  materia  de  posibles  colaboraciones  con  otras  empresas  y  centros 
tecnológicos, búsqueda de  financiación pública para sus proyectos, propuestas de  formación 
orientada  a  la  tipología  de  empresas  instaladas  en  el  Parque,  y  en  definitiva  todas  las 
actividades que, como entidad gestora debería asumir Tecnogetafe. 
 
El principal objetivo de Tecnogetafe, para el cual el edificio de  la gerencia es un  instrumento 
más, es favorecer el proceso innovador de las empresas que se ubiquen en el Parque, así como 
la  transferencia  de  tecnología  y  conocimiento  desde  los  centros  de  investigación  y  la 
universidad hacia las empresas. 
 
Este objetivo general se apoya en una serie de objetivos específicos: 
 
‐ Facilitar un espacio para  la  instalación de emprendedores y pequeñas empresas de base 

tecnológico  dentro  del  propio  Parque,  que  se  integren  en  la  red  de  transferencia  de 
tecnología  auspiciada  por  éste  y  que  contribuyan  a  la  generación  de  conocimiento 
científico. 
 

‐ Contribuir a extender el aprovechamiento de  la red y  los servicios del sistema español de 
Parques a todo el tejido empresarial. 
 

‐ Elevar  el  nivel  tecnológico  y  de  internacionalización  del  tejido  productivo  español, 
fomentando  la  colaboración  entre  empresas,  centros  de  investigación  y  universidades 
nacionales e internacionales, facilitándoles un espacio de trabajo adecuado. 
 

‐ Extender  la  innovación  hacia  los  sectores más  tradicionales  y  las  PYMES,  fomentando  la 
cultura colaborativa en materia de investigación. 
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‐ Desarrollar  actividades  y  proyectos  de  promoción  de  la  investigación  y  la  innovación 
dirigidos específicamente al tejido empresarial, impulsando la generación de conocimiento 
científico‐tecnológico  en  las  empresas,  acercando  a  estas  los  instrumentos  presentes  en 
sistema español de ciencia y tecnología para facilitar su implicación en proyectos de I+D+i. 
 

‐ Colaborar con  los clusters y asociaciones empresariales para  fomentar  la  transferencia de 
tecnología más allá de las fronteras físicas del Parque. 
 

‐ Facilitar  al  aprovechamiento  de  las  sinergias  entre  distintos  sectores/tecnologías 
relacionados, presentes en el Parque. 

 
Para  favorecer  la  instalación  de  empresas  de marcado  carácter  innovador  y  contar  con  un 
componente  importante  de  I+D,  Tecnogetafe  ofrecerá,  en  su  nuevo  edificio,  espacio  a  los 
nuevos emprendedores a través de la construcción de 8 viveros‐despacho para la ubicación de 
nuevas  empresas  de  base  tecnológica,  surgidas  al  amparo,  no  sólo  de  la  universidad  y  sus 
centros de investigación (spin‐offs) sino también auspiciadas por el ambiente empresarial de la 
zona en la que se ubica el Parque y por las empresas, altamente tecnológicas en él instaladas. 
 
Tecnogetafe precisa de unas instalaciones acordes con su actividad que permitan ofrecer a las 
empresas instaladas: 
 
‐ Equipo  de  expertos  dispuesto  a  asesorar  a  las  empresas  a  lo  largo  de  su  proceso  de 

instalación en el Parque y posteriormente en el desarrollo de su actividad investigadora. 
 

‐ Organización  de  jornadas,  cursos  y  seminarios  orientados  a  la  formación  en materia  de 
gestión  de  empresas,  así  como  en  aquellas  áreas  técnicas  que  por  su  actividad  de  I+D 
pudieran resultarles más necesarias. 
 

‐ Acceso  a  instalaciones  comunes  que  faciliten  el  desarrollo  de  su  actividad:  aulas  de 
formación,  salas  de  videoconferencia,  salas  polivalentes,  auditorio  para  organización  de 
conferencias y congresos,… 
 

‐ Asesoramiento  en  la  gestión  de  ayudas  y  subvenciones  para  instalarse  en  el  Parque 
destinadas a infraestructuras y equipamientos, así como para proyectos de I+D+i.  
 

‐ Asesoramiento en la búsqueda de financiación pública y privada para la puesta en marcha 
de proyectos de I+D+i, individuales o en cooperación. 
 

‐ Espacio  físico  para  fomentar  la  cooperación  empresarial  y  transferencia  tecnológica.  Las 
empresas podrán beneficiarse de unas instalaciones comunes en las que interactuar con el 
resto de empresas  instaladas en Tecnogetafe, con  los centros de  investigación que tienen 
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su  sede en el Parque y con  los grupos de  investigación de  la UPM presentes  también en 
Tecnogetafe.  
 

‐ Imagen  de  excelencia.  El  Parque  debe  proyectar  una  imagen  de  solidez,  con  unas 
instalaciones propias acordes a  su actividad de  fomento de  la  I+D+i y  la  transferencia de 
tecnología, ofreciendo un espacio para la libre circulación de personas e ideas.  
 

‐ Contacto  y  colaboración  directa  con  la  Red  APTE  y más  concretamente  con  la  Red  de 
Parques y Cluster de  la Comunidad de Madrid, a  través de una oficina a  la que acudir en 
busca de contactos con el resto de Parques y sus empresas instaladas. 

 
Para dar  cabida  a  las  instalaciones necesarias para el  correcto desarrollo de  la  actividad de 
Tecnogetafe  como  entidad  gestora del Parque  se ha proyectado un  edificio de  tres plantas 
sobre rasante (baja, primera y segunda) y sótano, con las siguientes ocupaciones: 
 
Planta sótano: 
‐ Garaje e instalaciones técnicas 
 
Planta baja: 
‐ Vestíbulo 
‐ Zona de exposiciones 
‐ Zona social 
‐ Salón de actos 
‐ Área de transferencia de Tecnología 
‐ Sala de formación 
‐ Sala de vídeo‐conferencia. 
‐ Sala de reuniones. 
 
Planta primera: 
‐ 8 viveros‐despacho para la instalación de emprendedores. 
 
Planta segunda: 
‐ Sede  de  Tecnogetafe,  con  dos  despachos,  sala  de  reuniones,  área  de  administración  y 

Oficina técnica. 

 
SITUACION Y CONDICIONES URBANISTICAS 
 
El Área Tecnológica del Sur se encuentra situada en el término municipal de Getafe, a 15 Km. 
de Madrid, en la margen sur de la M‐50, entre las autovías de Toledo (A‐42) y de Andalucía (A‐
4). 
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El “Edificio para  la Transferencia de Tecnología e  Impulso a  la Creación de Empresas de Base 
Tecnológica”  (e‐TransTe)  se  construirá  ocupando  íntegramente  la  parcela  1.26  del  Plan 
Especial del Parque Equipado Getafe‐Sur del PAU Arroyo Culebro, de 2.100 m2 de superficie 
total  y  1.416  m2  edificables  máximos,  estando  previsto  que  se  desarrolle  al  máximo  la 
superficie de dicha parcela (dependiente del propio diseño final). 
 
En el Anexo A se incluye la localización y condiciones establecidas por el Plan Especial para el 
desarrollo  de  la  citada  parcela  y  ordenanzas  urbanísticas.  La  propiedad  podrá modificar  la 
parcela sobre la que se realizará el proyecto por otra de similares características en el mismo 
Parque. 
 

CRITERIOS DE DISEÑO 
 
Generales 
 
En  el  Edificio  se  persiguen  sencillez  de  formas  y modulación  de  sistemas  constructivos  que 
permitan abaratamiento de costes constructivos y de mantenimiento, así como  la  reducción 
de  los plazos de ejecución. De  la  solución constructiva del Edificio  se espera que absorba  la 
totalidad de  la  edificabilidad,  el  edificio  cobra  especial  importancia por  cuanto  será  la  sede 
corporativa del Parque Científico y Tecnológico. 
 
Por  último,  señalar  que  del  resultado  final  cabe  esperar  determinada  independencia  entre 
todos  los  usos  descritos,  lo  que  les  obligará  a  tener  que  gestionar  sus  instalaciones  de  la 
manera más autónoma posible. 
 
Específicos 
 
En el Anexo B se incluyen planos orientativos con: 

‐ Plano de emplazamiento 
‐ Plantas generales de distribución 
‐ Alzados de cada fachada 

 
Todas  las  superficies  y  servicios  que  figuran  en  el  Anexo  deben  entenderse  siempre  como 
aproximadas y orientativas.  Las  superficies que no  figuran explicitadas quedan a  criterio del 
equipo proyectista. 
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4. ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS TRABAJOS 
 
 
Los  trabajos  objeto  de  contratación  comprenden  el  Proyecto  de  Ejecución,  el  Estudio  de 
Seguridad y Salud y el Proyecto de Primera Ocupación y Actividad necesarios para la obtención 
de  las  correspondientes  licencias  de  primera  ocupación  y  actividad  del  Edificio  para  la 
transferencia de tecnología e impulso a la creación de empresas de base tecnológica, así como 
la Dirección  Facultativa  completa  (técnicos  superior  y medio  y  coordinador  de  Seguridad  y 
Salud). Contendrá, además, toda la información necesaria para solicitar y obtener la licencia de 
actividad y funcionamiento. 

 
PROYECTO 
 
El proyecto recogerá en su redacción, la totalidad de las obras necesarias para la construcción 
del Edificio y posible Urbanización de  la parcela, así como  las que resulten para el enlace de 
todos los servicios con los existentes a pie de parcela, incluidas las correspondientes gestiones 
y los gastos que de ello se derivan para ello con las compañías suministradoras. 
 
El proyecto estará redactado de modo que permita a personas distintas al autor, la dirección y 
ejecución de las obras hasta su terminación y puesta en servicio. 
 
Todos los documentos que definan las partes del proyecto en que colaboren distintos técnicos, 
se presentarán de  forma  independiente dentro del mismo, de  forma que puedan obtenerse 
cuantos permisos y autorizaciones legales sean necesarias para su puesta en funcionamiento. 
Los  proyectos  específicos  de  instalaciones,  en  especial  el  de  climatización,  iluminación, 
eléctrico  o  telecomunicaciones,  serán  proyectados  y  dirigidos  por  Técnicos  Especialistas  en 
estas instalaciones. 
A  tal  efecto,  los  citados  documentos  estarán  suscritos  por  el  adjudicatario  y  el  técnico  o 
técnicos  con  titulación  académica  y  preparación  adecuada,  que  colaboraron  con  él  en  el 
desarrollo en esta parte de proyecto. 
 
El Proyecto deberá estar redactado de forma que permita la identificación precisa de cada uno 
de  los elementos proyectados,  incluso  la contratación de  los mismos, por separado, si así  lo 
estimase conveniente el Consorcio Urbanístico, en su momento. 
El proyecto estará constituido por los documentos de Memoria, Planos, Pliego de Condiciones, 
Presupuestos  y  Estudio  de  Seguridad  y  Salud,  cuyos  contenidos  se  señalan  de  forma 
orientativa: 
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Trabajos Previos 
 
Cartografía y Topografía 
 
Será  facilitada  por  el  Consorcio  las  relativas  al  Proyecto  de  Urbanización,  debiendo 
completarla, en  su  caso, el adjudicatario, a  su cargo, con  los apoyos  topográficos en  campo 
que sean necesarios. 
 
Geología y Geotecnia 
 
Será  facilitada  por  el  Consorcio  las  relativas  al  Proyecto  de  Urbanización,  debiendo 
completarla, en su caso, el adjudicatario, a su cargo, con la profundidad suficiente para definir 
las operaciones necesarias en el terreno, así como para poder justificar el tipo de cimentación 
que se proyecta, que será de la entera responsabilidad del adjudicatario. 
 
Deberán  fijarse  los  taludes admisibles de desmontes y  terraplenes,  la  forma de ejecución de 
zanjas y capacidad portante en zona de cimentación de muros y estructuras. 
 
Estudio de Seguridad y Salud 
 
El  adjudicatario  elaborará  un  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  en  el  que,  de  acuerdo  a  la 
legislación vigente, se  indicarán  las normas que deberán seguirse durante  la ejecución de  las 
distintas unidades de obra, definiendo aquellos elementos de seguridad que deban utilizarse 
expresamente, tales como: vallados, balizas, etc. Y valorando el coste de los mismos mediante 
los correspondientes cuadros de precios y presupuestos. 
 
Dicho proyecto  se dividirá en  las  fases en que  se  subdivida  la obra.  Igualmente, el Proyecto 
describirá  la metodología  a  seguir en obra para el  correcto  cumplimiento de  las normas de 
seguridad,  indicando  la organización y  los medios necesarios para su desarrollo e  incluyendo 
un Programa de Inspección con sus correspondientes listados de puntos a comprobar. 
 
El  adjudicatario  establecerá  en  el  Proyecto  las  medidas  a  adoptar  para  que  durante  la 
ejecución se produzca un mínimo impacto ambiental en el entorno y en la propia obra (ruidos, 
polvo, etc.). 
 
Además  se  redactará  un  documento Memoria  Resumen  que  reúna  todos  los  anteriores  a 
modo de compendio. 
 
En  ningún  caso  podrán  servir  las  normas  contenidas  en  este  Pliego  para  justificar  al 
adjudicatario de  la omisión de estudios y descripciones que, a  juicio de  la Propiedad deban 
integrarse en el mismo. 
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Memoria y Anejos 
 
La Memoria del Proyecto  contendrá  toda  la documentación necesaria para una descripción 
concisa y completa del mismo, debiendo estructurarse en los siguientes apartados: 
 
1. Antecedentes y objeto del Proyecto. 

 
2. Estado actual (descripción del estado del terreno, servicios, accesos, etc.). 

 
3. Situación urbanística del suelo. 

 
4. Memoria descriptiva de superficies. 

 
5. Descripción de las obras. 

 
6. Justificación  de  las  soluciones  adoptadas.  Criterios  de  cálculo  utilizados  y  normativa 

aplicable. 
 

7. Cimentación y estructuras. Información sobre el terreno. Estudio geotécnico. Descripción y 
justificación del tipo de cimentación y estructura adoptados. 
 

8. Sistema constructivo. Exposición de  las soluciones adoptadas así como descripción de  los 
materiales a emplear. 
 

9. Resumen de presupuestos. 
 

10. Afecciones si procedieran (expropiaciones, ocupaciones temporales, servidumbres, etc.). 
 

11. Contratación y ejecución de las obras. 
 

‐ Clasificación del tipo de obra según la legislación vigente. 
‐ Clasificación del contratista, si hubiere lugar a ello. 
‐ Revisión de precios, si hubiere lugar. 
‐ Programación de los trabajos de la obra. 
‐ Plazos de ejecución y garantía. 

 
12. Índice  de  los  documentos  que  integran  el  Proyecto.  El  conjunto  de  apartados  antes 

descritos comprenderá, junto con los anejos a la memoria, todo el conjunto de información 
necesaria para la correcta comprensión del Proyecto, de las necesidades por éste cubiertas 
y de todos los factores que han conducido a la solución adoptada. 
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Los anejos a la memoria comprenderán todos los aspectos complementarios, no esenciales, de 
la información aportada en la memoria, debiendo incluirse en ellos las instrucciones sobre uso, 
conservación  y mantenimiento  del  Edificio,  así  como,  las  normas  de  actuación  en  caso  de 
siniestro  en situaciones de emergencia. 
 
Planos 
 
El número de planos,  su escala y  contenido  serán  los que el  consultor  considere necesarios 
para una completa definición de las obras incluidas en el Proyecto, si bien el Consorcio podrá 
solicitar,  planos  o  documentación  gráfica  complementaria  de  aquellos  aspectos,  que  a  su 
juicio, estuviesen insuficientemente tratados. 
 
Como  criterio  general,  habrán  de  recogerse  en  los  planos  todas  las  obras  proyectadas 
utilizando para ello representaciones en escalas diversas que se consideren oportunas en cada 
caso.  Las  obras  deberán  poder  construirse  con  los  dos  documentos  de  Planos  y  Pliego  de 
Condiciones. 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas 
 
Se dividirán en dos grandes capítulos: 
 
Pliego de "Prescripciones Técnicas Generales" 
 
Se remitirá de  forma expresa a  las Ordenanzas Municipales Reguladoras de  los Proyectos de 
Edificación  en  el  Término Municipal  de Getafe  para  las  condiciones  que  deben  cumplir  los 
materiales  y  las  unidades  de  obra;  o  bien  cualquier  otro  organismo  público  que  reúna 
características adecuadas al proyecto de que  se  trata, previa aprobación del director de  los 
trabajos.  El  PPTG  así  definido,  se  complementará  con  aquellos  que  el  consultor  estime 
oportuno. 
 
Pliego de "Prescripciones Técnicas Particulares" 
 
Este documento definirá de modo preciso y concreto las obras cuya ejecución debe regular, las 
características exigibles a los materiales, los detalles de la ejecución y el programa de pruebas 
a que haya ele someterse la obra y la forma de medir y abonar las distintas unidades de obra. 
 
El PPTP constará como mínimo de los siguientes apartados: 

 
‐ Definición y alcance del Pliego. 
‐ Materiales, dispositivos e instalaciones y sus características. 
‐ Ejecución y control de las obras. 
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‐ Medición, valoración y abono. 
‐ Disposiciones generales. 
 
Se explicitará que se considerará incluido en el precio del contrato un 2% del mismo destinado 
a ensayos, controles y análisis de materiales y unidades de obra, cantidad que será detraída 
de todas y cada una de las certificaciones de obra por dicho concepto. 
 
Presupuestos 
 
Deberán contener: 
 
‐ Mediciones y cubicaciones de  todas  las unidades de obra que tengan un reflejo directo o 

indirecto en el presupuesto. 
 
‐ Cuadros de precios nº 1 y nº 2. Los cuadros de precios 1 y 2 y las justificaciones de precios 

deberán numerarse y ordenarse de la misma manera, debiendo utilizarse dicha ordenación 
y numeración para las mediciones y el presupuesto. 

 
‐ Valoraciones parciales. Se recogerán aquellas unidades de obra que exigen una valoración 

individualizada, bien por ser un elemento repetitivo o por su singularidad. 
 
‐ Presupuesto  General.  Estará  compuesto  por  tantos  presupuestos  parciales  como  obras 

independientes o diferenciadas existan en el proyecto. Dichas obras serán definidas por  la 
Propiedad al consultor con la antelación suficiente a la entrega del trabajo. 

 
Presupuesto de Ejecución Material. Estará compuesto por: 
Presupuesto parcial Nº 1...  Euros 
Presupuesto parcial Nº 2...   Euros 
Presupuesto parcial Nº ..   Euros 
 
Presupuesto de Ejecución Material ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Presupuesto de Ejecución de Contrata. Estará compuesto por: 
Presupuesto de ejecución material..   Euros 
Presupuesto Seguridad y Salud ..   Euros 
Gastos generales de estructura.. (13%)   Euros 
6% Beneficio Industrial...   Euros 
Presupuesto de Ejecución Contrata ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Impuesto Valor Añadido, 16% IVA sobre PEC 
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Las mediciones  deberán  ser  concomitantes  con  cada  uno  de  los  parciales,  de  forma  que 
siempre puedan correlacionarse. De los documentos anteriormente reseñados, la Memoria, el 
Pliego de Condiciones, eI Cuadro de precios Nº 1, el Cuadro de precios Nº 2, el Presupuesto de 
Ejecución por Contrata  y  todos  y  cada uno de  los planos deberán  ser  firmados  (con pie de 
firma) por  los autores del proyecto con  inclusión de  lugar y  fecha en el que se procede a  la 
firma. 
 
El  importe  total  del  Presupuesto  de  la  Ejecución  de  la  Obra  para  su  posterior  licitación, 
incluida  la urbanización de  la parcela, así  como el  capítulo de Seguridad y Salud, no podrá 
exceder, en ningún caso, de 1.750.000 Euros, IVA no incluido. 
 
Dicho importe incluirá: 
 
‐ Ejecución de Obras de Urbanización y Edificación. 

 
‐ Gastos Generales y Beneficio Industrial. 

 
‐ Proyectos  legalizados de  todas  las  instalaciones y boletín de  instalación en  las que exijan 

para la posterior contratación del suministro y/o tramitación de la correspondiente licencia 
de primera ocupación y/o funcionamiento. 
 

‐ Tasas por las acometidas de las Compañías suministradoras de energía eléctrica, agua y gas 
natural. 
 

‐ Importe  de  la  subestación  eléctrica  y  gastos  que  de  ella  se  deriven,  centros  de 
transformación, etc. si fueran necesarios. 

 

DIRECCION FACULTATIVA 
 
El alcance de  la Dirección Facultativa de  las Obras  (objeto condicionado), comprenderá el de 
todos  los  capítulos  contenidos  en  el  Proyecto  de  Ejecución  del  Edificio,  urbanización  de  la 
parcela,  incluyendo  la  totalidad  de  los  elementos  desarrollados  en  cada  uno  de  dichos 
capítulos. 
 
El  contenido  será  el  de  una Dirección  de Obras  Completa,  que  incluya  tanto  la  de  Técnico 
Superior  como  Medio,  así  como  todos  los  Equipos  Técnicos  Auxiliares  necesarios  para  el 
correcto control de  la ejecución, seguimiento del Control de Calidad de  la Obra, del Plan ele 
Seguridad y Salud y valoración de las obras. Como mínimo deberá incluir: 
 
‐ Dirección Técnica. 
‐ Control de Seguridad y Salud. 
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‐ Control de Calidad. 
‐ Control Geométrico y Cuantitativo. 
‐ Control Económico. 
 
Se debe  de  garantizar  la  ejecución de  las obras de  acuerdo  con  el  Proyecto  del  Edificio  en 
plazo, coste y calidad. 
 
En este sentido,  los ofertantes deberán  incluir en sus propuestas  las prestaciones relativas a 
gestión de contratos con las compañías suministradoras, y en su caso, la aprobación, control y 
seguimiento del Plan de  Seguridad  y  Salud,  conforme  a  lo establecido en este Pliego  y  a  la 
legislación vigente en materia de Seguridad y Salud. 
 
Dentro del equipo de Dirección Facultativa, habrá de designarse expresamente, el Coordinador 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
 
Como  funciones más  importantes,  no  excluyentes  de  otras,  la  Dirección  Facultativa  debe 
realizar las siguientes: 
 
‐ Formalización de las actas de viabilidad, inicio y replanteo de obras. 

 
‐ Control y documentación de las conclusiones ‐ incidencias de las obras. 

 
‐ Diario ‐ agenda de visitas con señalamiento de la marcha de las obras. 

 
‐ Estudio,  análisis  y  contrastación  de  los  planes  de  obra  generales.  Desglose  en  planes 

mensuales y semanales y fijación de hitos parciales para el cumplimento del plazo final de 
ejecución. 
 

‐ Modificaciones  necesarias  a  introducir  en  el  Proyecto,  siempre  y  cuando  no  supongan 
cambios sustanciales del mismo, de acuerdo con los criterios de las partes firmantes. 
 

‐ Diagramas de la evolución de la obra por capitulas. 
 

‐ Actas semanales de órdenes constructivas del "Libro de Órdenes". 
 

‐ Informes mensuales a la Propiedad de la marcha de las obras. 
 

‐ Estadillo de control de unidades de obras concretas. 
 

‐ Aprobación de los planos As‐built (Fin de Obra) elaborados por el Contratista de las Obras. 
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‐ Aprobación de manuales de funcionamiento de instalaciones. 
 
‐ Recepción provisional y definitiva de las obras. 
 
En lo relativo a la Seguridad y Salud, se realizarán, como mínimo, las siguientes actividades: 
 
‐ Aprobación del Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y  seguimiento del 

mismo. 
 

‐ Coordinación de las actividades de obra para garantizar la prevención de accidentes. 
 

‐ Coordinación de los principios generales de prevención y seguridad. 
 

‐ Adopción de las medidas necesarias para que solo acceda a la obra el personal autorizado. 
 

‐ Coordinación de acciones de control y aplicación correcta de métodos de trabajos. 
 
En  lo  relativo al Control de Calidad en  la ejecución de  las obras,  se  realizarán  las  siguientes 
tareas: 
 
‐ Redacción del Plan de Control de Calidad. 

 
‐ Contraste y comprobación de los replanteos de las obras. 

 
‐ Control Geométrico de la ejecución. 

 
‐ Interpretación de los ensayos realizados por Laboratorios Oficial. 

 
‐ Informes mensuales de calidad. 
 
Para el Control Económico de las obras se realizarán, como mínimo, las siguientes actividades: 
 
‐ Estudios de posibles alternativas a unidades de obras que proponga el contratista. 

 
‐ Actualización del Presupuesto General de la Obra. 

 
‐ Discusión de precios contradictorios. 

 
‐ Análisis del Presupuesto de Control de Calidad. 
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‐ Mediciones mensuales de la obra. 

 
‐ Aprobación de certificaciones. 
 
Mensualmente se redactará y entregará al Consorcio un Informe en el que se recojan todas las 
variaciones  de  obra  e  incidencias  surgidas  en  ella  desde  el  informe  anterior,  debidamente 
documentado con gráficos, fotografías, etc. 
 
Dicho informe se referirá, tanto al avance de las distintas unidades de obra, como a todos los 
aspectos  de  la  misma,  incluido  su  control  económico,  que  deberá  contener  previsiones 
actualizadas del presupuesto de la obra por capítulos. 
 

OTRAS PRESTACIONES 
 
El adjudicatario deberá prestar asistencia técnica al Consorcio en el proceso de contratación de 
las  obras  y  del  Control  de  Calidad  de  las  mismas,  para  lo  cual  deberá  colaborar  en  la 
elaboración  de  los  correspondientes  Pliegos  de  Condiciones,  realizar  las  adaptaciones  que 
requiera el proyecto para salir a concurso (confección de presupuesto ciego) y elaborar un Plan 
de Control de Calidad tipo con el que solicitar ofertas. 
 
El  adjudicatario  está  obligado,  igualmente,  a  introducir  en  el  proyecto  las  modificaciones 
pertinentes,  que  pudieran  requerirse  para  la  obtención  de  la  correspondiente  Licencia  de 
Obra. 
 

5. DOCUMENTACION Y NORMAS DE PRESENTACION DEL 
PROYECTO 

 
El Proyecto del Edificio e‐TransTe  irá debidamente encuadernado,  indicando en  la cubierta el 
titulo del proyecto, el nombre del proyectista y la fecha de redacción. 
 
Llevarán firma del autor del proyecto los siguientes documentos: 
 
Memoria descriptiva. 
 
‐ Todos y cada uno de los planos (incluso los que figuran en los anexos). 
‐ Pliego de condiciones. 
‐ Cuadros de precios. 
‐ Presupuesto generales. 
‐ Estudio de Seguridad y Salud. 
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De cada documento o comunicación de trabajo, el Consultor presentará tres (3) copias. 
 
Una vez examinada la edición preliminar del Proyecto y con las enmiendas y correcciones que 
se le indiquen al proyectista, éste preparará, para toda la documentación que siga los trámites 
administrativos de aprobación, la siguiente serie de ejemplares: 
 
a) Seis  (6) ejemplares debidamente encuadernados,  firmados y visados por el Colegio Oficial 

correspondiente que serán remitidos a la Propiedad por el proyectista. 
 
b) Seis (6) copias con memoria resumen y todos los planos en DIN‐A3. 
 
c) Soporte magnético 
 
Información Gráfica. 
 
Los ficheros gráficos deberán entregarse en formato tipo DWG (AUTOCAD) y DXF (formato de 
intercambio). 
 
El  consultor  a  la  finalización  de  los  trabajos  entregará  a  la  Propiedad  en  CDROM  todos  los 
trabajos objeto de este Pliego. 
 
Se  incluirá un archivo de  texto  con carácter de  índice  (formato Word) donde  se detallará  la 
composición  de  cada  CD  entregado  que,  entre  otros  contendrá  un  árbol  de  directorios  y 
subdirectorios del proyecto y nombre, composición y extensión de los archivos. 
 
Todos  los archivos se  incluirán en su formato original (DWG, …) y no comprimidos (ARJ,ZIP, o 
similares). 
 
Memoria y Pliegos. 
 
Deberán entregarse en ficheros compatibles con MICROSOFT WORD. 
Mediciones, Cuadros de Precios y Presupuesto. 
Deberán  entregarse  en  ficheros  compatibles  con  MICROSOFT  EXCEL  y  en  alguno  de  los 
siguientes programas: MYDAS. PRESTO. GESTCONST. 

   



   

 
   

 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares    Página 18 de 24 

 

 

6. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
 
Los trabajos que se realicen, en cualquiera de sus fases, serán propiedad del Consorcio, y éste, 
en  consecuencia,  podrá  recabar  en  cualquier momento  las  entregas  de  parte  del  trabajo 
realizado. 
 
El adjudicatario no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros dato alguno de los trabajos 
contratados  ni  publicar,  total  o  parcialmente,  el  contenido  de  los mismos,  sin  autorización 
escrita de la Propiedad. En todo caso, será responsable de los daños y perjuicios que se deriven 
del incumplimiento de esta obligación. 
 
La empresa adjudicataria tendrá la obligación de proporcionar a la Propiedad todos los datos, 
cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboración de los trabajos. 
 
 

7. GARANTIA DEL PROYECTO 
 
Al aprobarse los proyectos por el Consorcio y los organismos correspondientes, se iniciarán los 
trámites  para  la  adjudicación  de  las  obras.  El  plazo  que  dure  la  ejecución  de  las mismas 
constituirá el plazo de garantía de los trabajos del adjudicatario. Durante este plazo el licitador 
deberá  completar  aspectos  del  proyecto  que,  en  el  transcurso  de  la  obra  se  revelen 
insuficientemente definidos. 
 
El  plazo  de  garantía,  no  obstante  lo  expuesto,  podrá  darse  por  concluido  antes  de  la 
terminación de  las obras si  lo que  faltase de éstas, a  juicio del Director del proyecto,  fuesen 
detalles  o  remates  en  los  que  pueda  preverse  que  no  han  de  necesitar  la  intervención  del 
adjudicatario. 
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ANEXO A 

Plano de situación y Plano de emplazamiento 
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Plan  Especial  del  Parque  Equipado  Getafe  Sur  P.A.U.  Arroyo  Culebro  (segunda 
modificación Septiembre 2006): Normas Urbanísticas 

 

 


